

## IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2017/48-1

### *par grants piegādi ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām*

Gulbenē,

2017. gada 9. augustā

**Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde**, reģistrācijas Nr. 90000017434, juridiskā adrese: Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417, kuru saskaņā ar Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumu pārstāv tās vadītājs Uldis Doņuks, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”**, reģistrācijas Nr. 4000335630 juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, kuru saskaņā ar valdes 2016. gada 30. septembra sēdes protokola Nr. 2.1.-A.2/16/40, lēmumu Nr. 40/2 pārstāv tās Alūksnes ceļu rajona direktors Raitis Niedra, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta, Līgo pagasta un Litenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/48, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, iepirkuma priekšmeta 1. daļā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pašvaldības autoceļos” noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma pieteikumā iesniegtajai atbilstības deklarācijai atbilstošas grants piegādi ar kopējo apjomu 630 m<sup>3</sup> (seši simti trīsdesmit kubikmetri) un veikt piegādātās grants iestrādi ceļa klātnē, to profilējot un planējot, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) par finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītajiem izcenojumiem, ar savu darbaspēku, savu tehniku un saskaņā ar Pasūtītāja dotiem rīkojumiem par konkrētām piegādes vietām, kas norādītas darbu apjomos (Līguma 3. pielikums).

### 2. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

- 2.1. Pasūtītājs nosaka veicamo Darbu precīzu vietu, datumu un apjomus – 3 (trīs) darba dienas iepriekš, dodot rīkojumu to izpildei. Līguma izpilde pilnā apjomā Izpildītājam jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. septembrim.
- 2.2. Uzdotie Darbi jāizpilda Pasūtītāja noteiktajā datumā. Pēc Pasūtītāja doto rīkojumu izpildes, Izpildītājs sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam.
- 2.3. Darbu nodošanu un pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam pēc tā abpusējas parakstīšanas pievienojams rēķins, kas izrakstīts par izpildītajiem Darbiem.
- 2.4. Ja, pieņemot izpildītos Darbus, Pasūtītājs konstatē defektus vai nepilnības, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
- 2.5. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu atbilstoši Līguma 5.2. punktam.

### 3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Kopējā paredzamā līgumcena par 630m<sup>3</sup> (seši simti trīsdesmit kubikmetri) grants piegādi un iestrādi bez PVN ir 10766.70 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro, 70 centi), PVN 21% ir 2261.01 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 01 cents), summa kopā ar PVN ir 13027.71 EUR (trīspadsmit tūkstoši divdesmit septiņi euro, 71 cents).
- 3.2. Par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja Pasūtītājam iesniegta rēķina, saskaņā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā minētajiem izpildītajiem darbiem un Līguma 2. pielikumā norādītajiem vienību izcenojumiem.
- 3.3. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītie vienību izcenojumi ir nemainīgi.

- 3.4. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 3.5. Līguma 2.pielikumā norādītajos izcenojumos ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas nepieciešami tā saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros.
- 3.6. Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.
- 3.7. Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

#### 4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

##### 4.1. Pasūtītājs:

- 4.1.1. ir tiesīgs ierasties Darbu izpildes vietās jebkurā Darbu izpildes laikā un pārliecināties par Darbu norisi;
- 4.1.2. ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;
- 4.1.3. pieņem no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 4.1.4. veic Līgumā noteiktos maksājumus.

##### 4.2. Izpildītājs:

- 4.2.1. ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehnisko specifikāciju prasībām, Pasūtītāja noteiktajā termiņā izpilda Darbus;
- 4.2.2. Darbus veic ievērojot ceļu satiksmes noteikumu un spēkā esošo Ceļu specifikāciju prasības;
- 4.2.3. uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēto Darbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem, ja tādi nepieciešami saskaņā ar likumdošanu;
- 4.2.4. Darbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas darbavietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darbavietā esošajiem riska faktoriem;
- 4.2.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniedz atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem.

#### 5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.
- 5.2. Ja Izpildītājs nepabeidz Darbu izpildi Līguma 2.1.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šīs summas. Līgumsodu Pasūtītājs ietur, veicot norēķinu par Izpildītāja veiktajiem Darbiem, Izpildītājam paredzēto samaksu samazinot par attiecīgi aprēķināto līgumsoda summu.
- 5.3. Par Līguma 3.2.punktā norādīto Darbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina summas.
- 5.4. Līgumā noteikto līgumsodu un/vai zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Darbu un Līguma saistību izpildi.
- 5.5. Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

## 6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, karadarbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
- 6.3. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 6.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

## 7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš – **2017.gada 30.septembris**.
- 7.2. Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa.
- 7.3. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par paveiktajiem Darbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
  - 7.4.1. Izpildītājs par 5 (piecām) darba dienām ir nokavējis Pasūtītāja dotajā rīkojumā norādīto Darbu izpildes termiņu;
  - 7.4.2. Darbi nav veikti atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) vai normatīvo aktu prasībām vai nav izpildīti atbilstoši Pasūtītāja ar rīkojumu uzdotajam Darbu apjomam vai piegādātā grants neatbilst Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā iesniegtajai atbilstības deklarācijai.
- 7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad tas 5 (piecas) darba dienas iepriekš paziņo par to Izpildītājam, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās ar to par faktiski un Līguma noteikumiem atbilstoši paveiktajiem Darbiem.
- 7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.2.punktā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas.
- 7.7. Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

## 8. CITI NOSACĪJUMI

- 8.1. Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
  - 8.1.1. no Pasūtītāja puses: Daukstu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Juris Spenners, tālr.: 29485192, e-pasts: stari@gulbene.lv;

- 8.1.2. no Izpildītāja Puses – Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītājs Rolands Luiks, tālr.: 26533228, e-pasts: rolands.luiks@lau.lv Līguma 8.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu trūkumu vai defektu novēršanu u.tml., kā arī parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.2. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti.
- 8.3. Kādam no Līguma punktiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.5. Jautājumus, kuri nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.
- 8.7. Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam un divi – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.8. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas;
  2. pielikums – Finanšu piedāvājums;
  3. pielikums – Darbu apjomi.

## 9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PASŪTĪTĀJS

#### Gulbenes novada

#### Daukstu pagasta pārvalde

Reģistrācijas Nr. 90000017434

Adrese: Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts,  
Gulbenes novads, LV-4417

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Gulbenes novada domes norēķinu konta Nr.:  
LV03UNLA0050014339919

### IZPILDĪTĀJS

#### VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Reģistrācijas Nr. 40003356530

Adrese: Krustpils iela 4, Rīga,  
LV-1073


Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV51UNLA0025004345801

pagasta pārvaldes vadītājs

Alūksnes ceļu rajona direktors

 U. Doņuks

 R. Niedra



2017.gada 3. augustā

2017.gada 9. augustā

*Sagatavoja Gunda Kircova Gulb-  
13.08.2017.*