

Reģ. Nr. 621/9.p.9/15/182

LĪGUMS Nr. LVC 2015/1.3./ 48 /AC
par pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2016. gadā
no pašvaldību budžeta līdzekļiem un Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma

Gulbenē,

2015.gada 11. decembrī

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, pārvaldes vadītāja Ginta Āboliņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2015.gada 23.novembra pilnvaru Nr.GND/3.3/15/201, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons direktora vietnieces Ingrīdas Ulmanes personā, kura rīkojas saskaņā ar 2014.gada 4.jūnija valdes sēdes protokola Nr.2.1.-A.2/14/20 lēmumu Nr.20/2, turpmāk tekstā – Izpildītājs,

valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 2015.gada 20.jūlija lēmumu Nr. 15/1 (protokols Nr. 15., 1.§), turpmāk tekstā - LVC, visi kopā turpmāk tekstā – Puses,

saskaņā ar Satiksmes ministrijas apstiprināto programmu „Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanā 2016.gadā” un Pasūtītāja veiktā iepirkuma, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta nosacījumiem, identifikācijas Nr. GNGPP-2015/11, rezultātiem un 2015.gada 16.novembra iepirkuma komisijas lēmumu (Nr.GNGPP-2015/11), noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Līguma priekšmets ir Pasūtītāja **Gulbenes pilsētas** tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2016.gadā, turpmāk tekstā – Darbs:
 - 1.1. Brīvības iela 3,343 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P27** Smiltene – Gulbene maršrutā no 61,202 km līdz 64,545 km;
 - 1.2. Baložu iela 1,040 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P37** Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene maršrutā no 90,400 km līdz 91,440 km;
 - 1.3. Rēzeknes iela 0,510 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P36** Rēzekne – Gulbene maršrutā no 86,690 km līdz 87,200 km;
 - 1.4. Rīgas un Blaumaņa ielas 2,140 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P35** Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) maršrutā no 0,000 km līdz 2,140 km.

Līgumslēdzēju pušu saistības

2. **Pasūtītājs** apņemas:
 - 2.1. uzdot Izpildītājam Darbu un kontrolēt veiktā Darba atbilstību līguma 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktu prasībām;
 - 2.2. pieņemt Izpildītāja izpildīto Darbu saskaņā ar aktu par mēnesī izpildītajiem Darbiem;
 - 2.3. samaksāt Izpildītājam līguma summu no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem, par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar vienības cenām, kas norādītas līguma 1.pielikumā, un saskaņā ar līguma 2.un 3.pielikumu.
3. **Izpildītājs** apņemas:
 - 3.1. izpildīt Pasūtītāja uzdoto Darbu saskaņā ar Darba tāmi (līguma 1.pielikums), Darba izpildes kalendāro grafiku (līguma 2.pielikums) un Pasūtītāja tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām (līguma 3.pielikums);

- 3.2. izpildīt Darbu ar saviem materiāliem, tehniku un darbspēku;
- 3.3. izpildīt Darbu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
- 3.4. nodrošināt šī līguma 1.1., 1.2., un 1.4.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **A1** uzturēšanas klases prasībām un 1.3.punktā minēto Pasūtītāja tranzīta ielu uzturēšanu atbilstoši **C** uzturēšanas klases prasībām;
- 3.5. par izpildītajiem darbiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc atskaites mēneša beigām, iesniegt LVC un Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu un attiecīgu rēķinu. LVC iesniedzamajā rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

4. **LVC apņemās** samaksāt līguma summu no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma līdzekļiem Izpildītājam par faktiski padarītā Darba izpildīšanu, pabeigšanu un pēc visu defektu novēršanas saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu aktu par izpildītiem darbiem un vienības cenām, kas norādītas līguma 1. pielikumā, un saskaņā ar līguma 2. un 3.pielikumu.

Līgumcena un norēķinu kārtība

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 36., 37. punkta prasībām, līguma kopsumma sastāv no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 - 5.1. līgumcena no Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma ir EUR 9706,70 (deviņi tūkstoši septiņi simti seši *euro* 70 centi), PVN (21 %) EUR 2038,41 (divi tūkstoši trīsdesmit astoņi *euro* 41 cents), kopā **EUR 11745,11** (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci *euro* 11 centi);
 - 5.2. līgumcena no pašvaldības budžeta ir EUR 19522,26 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi *euro* 26 centi), PVN (21 %) EUR 4099,67 (četri tūkstoši deviņdesmit deviņi *euro* 67 centi), kopā **EUR 23621,93** (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit viens *euro* 93 centi);
 - 5.3. kopējā līgumcena ir EUR 29228,96 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro* 96 centi), PVN (21 %) EUR 6138,08 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi *euro* 8 centi), kopā **EUR 35367,04** (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi *euro* 4 centi).
6. Savstarpējie norēķini par izpildīto Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī.
7. Pasūtītājs un LVC maksājumus Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavotu apmaksas dokumentu iesniegšanas dienas.
8. Līguma darbības laikā savstarpējos norēķinos tiek piemērota normatīvajos aktos spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme.

Līgumsods un nepārvarama vara

9. Par pieļautajām atkāpēm no šī līguma 3.3., 3.4. punkta noteikumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 142,00 (viens simts četrdesmit divi *euro* 00 centi) apmērā par katru atklāto gadījumu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Par maksājumu kavēšanu LVC vai Pasūtītāja vainas dēļ, LVC vai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no aizkavētā maksājuma summas.
11. LVC vai Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam līgumsodu, ja šī līguma izpildes gaitā pieņemti tādi normatīvie akti, kas ietekmē LVC vai Pasūtītāja saistību izpildi un kurus LVC vai Pasūtītājs nevarēja paredzēt un ietekmēt.
12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī līguma saistību izpildīšanas.
13. Puses nav atbildīgas par šī līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas, ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un tamlīdzīgi apstākļi, kas ietekmē Pušu saistību izpildes iespējamību.
14. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramu varu, ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt pārējās Puses. Ja šī līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas atstāj darba vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

Līguma termiņš un līguma izbeigšana

15. Līgums stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja kāda no Pusēm nepilda šī līguma noteikumus un par iespējamo līguma izbeigšanu pārējās Puses ir rakstiski brīdinātas 2 (divas) nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītājā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām, Puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistību pārkāpumus.

Citi noteikumi

17. Jautājumi, kas nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, visas Pušu iepriekšējās mutiskās vai rakstiskās vienošanās par šī līguma priekšmetu, ir atzīstamas par spēkā neesošām.
19. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā. Tie ir pievienojami līgumam kā pielikumi un no to parakstīšanas dienas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
20. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
21. Šis līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
22. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās juridiskā adrese vai maksājumu rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski tiek informētas pārējās Puses.
23. Līgums sagatavots 4 (četros) eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām katrs, tai skaitā 3 (trīs) pielikumi, Pasūtītājam 2 (divi) eksemplāri (viens – iepirkuma lietā), pa vienam eksemplāram Izpildītājam un Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”.

Līguma pielikumi:

- 1. pielikums:** Tāme Gulbenes pilsētas tranzīta Brīvības ielas 3,343 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P27** Smiltene – Gulbene maršrutā no 61,202 km līdz 64,545 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Baložu ielas 1,040 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P37** Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene maršrutā no 90,400 km līdz 91,440 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Rēzeknes ielas 0,510 km kopgarumā, kas ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P36** Rēzekne – Gulbene maršrutā no 86,690 km līdz 87,200 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Rīgas un Blaumaņa ielu 2,140 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P35** Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) maršrutā no 0,000 km līdz 2,140 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016.gadā.
- 2. pielikums:** Kalendārais grafiks Gulbenes pilsētas tranzīta Brīvības ielas 3,343 km kopgarumā, kura ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P27** Smiltene – Gulbene maršrutā no 61,202 km līdz 64,545 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Baložu ielas 1,040 km kopgarumā, kura ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P37** Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene maršrutā no 90,400 km līdz 91,440 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Rēzeknes ielas 0,510 km kopgarumā, kura ir iekļauta valsts reģionālā autoceļa **P36** Rēzekne – Gulbene maršrutā no 86,690 km līdz 87,200 km, Gulbenes pilsētas tranzīta Rīgas un Blaumaņa ielu 2,140 km kopgarumā, kuras ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa **P35** Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) maršrutā no 0,000 km līdz 2,140 km, ikdienas uzturēšanas darbiem 2016.gadā.
- 3. pielikums:** Gulbenes novada pašvaldības Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs:

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde, reģistrācijas Nr.90000017472, adrese – Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, bankas rekvizīti – AS Swedbanka, kods HABALV22, konta LV84HABA0551033806788. Tālrunis 64473194.


Izpildītājs:

valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas Nr.4003356530, adrese – Jāņkalna iela 43, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, bankas rekvizīti – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51UNLA0025004345801. Tālrunis 26533228.


LVC:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr.40003344207, adrese – Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. Tālrunis 67036442.


Pasūtītājs
vadītājs



Izpildītājs
direktora vietniece



LVC
valdes priekšsēdētājs



J.Lange