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DARBA UZDEVUMS


1. Veicamais darbs
0. Būvuzraudzība “Spārītes parka ietves atjaunošana”, objekta adrese: Blaumaņa iela 27B; Skolas iela 8C, Spārītes parks (No Brāļu kapu ietves līdz Sporta ielai un Skolas ielai), Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
0. Veicamie būvdarbi saskaņā ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceturtais stils” izstrādāto paskaidrojuma rakstu  “Spārītes parka ietves atjaunošana” (turpmāk – Tehniskā dokumentācija);
0. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 
0. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
0. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
0. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga un tā palīgu veikto darbību un rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Tehniskajā dokumentācija ir veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu  pabeigšanu, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 
0. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā atbilstošu būvdarbu veikšanas grafikam, un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
0. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka: 
7. pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns; 
7. atbildīgajam būvuzraugam jāveic būvdarbu kontrole objektā, atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja apstiprinātajam Būvuzraudzības personāla laika grafikam un nedēļas plānam.
0. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja pārstāvim pa tālruni 26447952, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 
0. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis pa tālruni 264447952, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
0. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 
0. Būvdarbus paredzēts izpildīt 300 dienu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas, ievērojot tehnoloģisko pārtraukumu.
0. Būvuzrauga pienākumu pildīšanai piedāvājumā drīkst iekļaut vairākas personas un katrai no tām ir jāatbilst tirgus izpētē neieteiktajām kvalifikācijas prasībām, kā arī būvuzraudzības veikšanā drīkst iesaistīt papildu sertificētus būvuzraugus un to palīgus.
0. Neviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
0. [bookmark: _Hlk30076896]Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.


2. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi
2.1. Būvuzraugs:
2.1.1. patstāvīgi atrodas būvobjektā, kad vien notiek būvdarbi un vada būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;
2.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības sanāksmes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski uz būvdarbu izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darbdienu laikā no sanāksmes norises dienas;
2.1.3. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību tehniskajam specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju; Pārbauda vai būvuzņēmēja iesaistītais personāls un piesaistītie apakšuzņēmumi ir atbilstoši pasūtītāja iesniegtajam sarakstam, kas ir atbilstoši iepirkumā piedāvātajam no būvuzņēmēja puses. Nepieļauj nesaskaņotu uzņēmēju un atbildīgā personāla iesaistīšanos būvdarbu realizācijā.
2.1.4. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
2.1.5. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;
2.1.6. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša atskaites;
2.1.7. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;
2.1.8. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, kopā ar Pasūtītāju piedalās atbilžu sagatavošanā uz būvuzņēmēja iesniegtiem tehniskiem jautājumiem;
2.1.9. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;
2.1.10. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto, iekļauj tās ikmēneša atskaitē;
2.1.11. izstrādā būvuzraudzības plānu;
2.1.12. pārbauda un apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus BIS, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi; 
2.1.13. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu/inženiersistēmu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai Tehniskajā dokumentācijā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu/inženiersistēmu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
2.1.14. pārbauda objektu, kā arī kontrolē izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Tehniskās dokumentācijas risinājumiem veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);
2.1.15. kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);
2.1.16. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā;
2.1.17. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
2.1.18. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus;
2.1.19. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;
2.1.20. kontrolē satiksmes organizācijas ievērošanu būves vietā;
2.1.21. piedalās būvuzņēmēja veikto darbu kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē  attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;
2.1.22. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam darbu veikšanas plānam;
2.1.23. tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā (ja tāds tiek piesaistīts);
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]2.1.24. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstu BIS, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Pasūtītāja pārstāvim.
2.1.25. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas (ja attiecināms), uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu būvniecības ierosinātāja  darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama (ja attiecināms);
2.1.26. veic visas citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.




