

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2016/37-1
par divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras sezonā

Gulbenē,

2016.gada 30. maijā

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026070, juridiskā adrese: "Krastkalni", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, kuru saskaņā ar Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumu pārstāv tās vadītājs Māris Jansons, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas Nr. 4000335630, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, kuru uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata pārstāv tās Alūksnes ceļu rajona direktors Raitis Niedra, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2016/37, turpmāk - Iepirkums, 1.daļas "Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras sezonā" rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Gulbenes novada Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras sezonā, turpmāk - Darbi, saskaņā ar Līgumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām (Līguma 1.pielikums), finanšu piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem (Līguma 2.pielikums) un ar savu darbaspēku un tehniku.

2. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

- 2.1. Pasūtītājs nosaka veicamo Darbu maršrutu, apjomus un termiņus - dod rīkojumu to izpildei.
- 2.2. Uzdotie darbi jāizpilda 2 - 3 (divu līdz trīs) dienu laikā. Pēc Pasūtītāja rīkojumā izpildīto Darbu pabeigšanas Izpildītājs sastāda Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam.
- 2.3. Darbu nodošana un pieņemšanu apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktam pēc tā abpusējas parakstīšanas pievienojams rēķins, kas izrakstīts par attiecīgi izpildītajiem Darbiem.
- 2.4. Ja, pieņemot izpildītos Darbus, Pasūtītājs konstatē defektus un nepilnības, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem ne vēlā kā 2 (divu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
- 2.5. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu atbilstoši Līguma 5.2.punktam.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski, kvalitatīvi un savlaicīgi padarīto Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktā minētajiem izpildītajiem darbiem un Līguma 2.pielikumā norādītajiem vienību izcenojumiem.
- 3.2. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītie vienību izcenojumi ir nemainīgi.
- 3.3. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
- 3.4. Līguma 2.pielikumā norādītajos izcenojumos ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas nepieciešami tā saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros.
- 3.5. Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.
- 3.6. Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājs:

- 4.1.1. nodrošina Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

- 4.1.2. ir tiesīgs ierasties Darbu izpildes vietās jebkurā Darbu izpildes laikā un pārliecināties par Darbu norisi;
- 4.1.3. ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;
- 4.1.4. nepieciešamības gadījumā brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
- 4.1.5. pieņem no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 4.1.6. veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.2. Izpildītājs:

- 4.2.1. ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām, Pasūtītāja noteiktajos termiņos izpilda Darbus;
- 4.2.2. Darbus veic ievērojot ceļu satiksmes noteikumu prasības;
- 4.2.3. uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta Darbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem, kad tādi nepieciešami saskaņā ar likumdošanu;
- 4.2.4. Darbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vietā esošajiem riska faktoriem;
- 4.2.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniegt atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem, pieprasījumiem.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.
- 5.2. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina proporcionāli Pasūtītāja rīkojumā noteikto Darbu izcenojumiem saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto. Līgumsodu Pasūtītājs ietur, veicot norēķinu par Izpildītāja veiktajiem Darbiem, samazinot Izpildītājam paredzēto samaksu.
- 5.3. Par Līguma 3.1.punktā norādīto Darbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina summas.
- 5.4. Līgumā noteikto līgumsodu un/vai zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu līgumsoda/-u samaksu, gan Darbu un Līguma saistību izpildi.
- 5.5. Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, karadarbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

- 6.3. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 6.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017.gada 31.oktobrim.
- 7.2. Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa.
- 7.3. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par ar šo aktu pieņemtajiem Darbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja:
 - 7.4.1. Izpildītājs ir nokavējis Līguma 2.2.punktā minētos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 10 (desmit) dienām;
 - 7.4.2. Darbi nav veikti atbilstoši iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un normatīvo aktu prasībām vai nav izpildīti atbilstoši Pasūtītāja uzdotajam Darbu apjomam.
- 7.5. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu, tad par to paziņo Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās par faktiski paveiktajiem Darbiem.
- 7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.6.punktā noteikto samaksas termiņu vairāk kā 10 (desmit) dienas.
- 7.7. Līguma noteikumi var tikt grozīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ pantu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

8. CITI NOSACĪJUMI

- 8.1. Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
 - 8.1.1. no Pasūtītāja puses: Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons, tālr.: 26667017;
 - 8.1.2. no Izpildītāja Puses – Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas vadītājs Rolands Luiks, tālr.: 26533228, e-pasts: rolands.luiks@lau.lv.
- 8.2. Līguma 8.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, Darbu trūkumu vai defektu novēršanu u.tml., kā arī parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.3. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti.
- 8.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.5. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.6. Jautājumus, kuri nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.

8.8. Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Izpildītājam un divi – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8.9. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:

1. pielikums – Tehniskās specifikācijas;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

GULBENES NOVADA

RANKAS PAGASTA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000026070

Adrese: "Krustkalni", Ranka, Rankas pagasts,
Gulbenes novads, LV-4416

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV27UNLA0050022086877

Pārvaldes vadītājs

IZPILDĪTĀJS:

VAS "Autoceļu uzturētājs"

Alūksnes ceļu rajons

Reģ. Nr. 4000335630

Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga,
LV-1073

Biroja adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne,
LV-4301

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV51UNLA0025004345801

VAS "Autoceļu uzturētājs"

Alūksnes ceļu rajona direktors

M.Jansons



2016.gada 16. maijā

R.Niedra



2016.gada 20. maijā

Sagatavoja Jevdija Krivova Gul-

23.05.2016.