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Protokols Nr. 3
GULBENES NOVADA DOME

GROZĪJUMI
ATKLĀTA KONKURSA

„Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”
Identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF
NOLIKUMĀ

Izdarīt Gulbenes novada domes atklāta konkursa „Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/6/ERAF, nolikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt Nolikuma 1.3.1.punktu šādā redakcijā:

„1.3.1. Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar konkursa dokumentiem ieinteresētās personas var iepazīties Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, pēc konkursa izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2018.gada 7.martam, plkst. 10.00.”

2. Izteikt Nolikuma 1.5.1.punktu šādā redakcijā:
„1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 7.martam, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.”

3. Izteikt Nolikuma 1.5.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 7.martā, pulksten 10.00, Gulbenes novada domes 2.stāvā zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.”
4. Grozīt Nolikuma 8.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 3.4.punktu šādā redakcijā:
„3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt Līguma 3.3.1. un 3.3.2.punktā noteikto maksājumu līdz 60 (sešdesmit) dienām, ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs bija paredzējis izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai vai lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā projektā saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.”
5. Grozīt Nolikuma 8.pielikumu „Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punktu, izsakot to šādā reakcijā:
„4.1. Būvuzņēmējam darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. Darbus Objektā nedrīkst veikt pirms Gulbenes novada būvvalde, turpmāk – būvvalde, nav veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 4.2.punktā noteiktās prasības.”
6. Grozīt Nolikuma 8.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 9.7.punktu, papildinot tā pirmo teikumu, pirms vārda „normatīvo”, ievietojot vārdu „būvniecības”.
7. Grozīt Nolikuma 8.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 11.8.punktu, papildinot pirmo teikumu, pirms vārda „izpildshēmas”, ievietojot iekavas ar vārdiem „ja attiecināms”, un papildinot otro teikumu aiz vārda „valodā”, ievietojot iekavas ar vārdiem „ja attiecināms”.
8. Nolikuma 8.pielikumu „Iepirkuma līguma projekts” papildināt ar 11.11.punktu šādā redakcijā:
“11.11. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņš par to rakstiski informē Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu likvidēšanas Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.”

9. Grozīt Nolikuma 8.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts” 12.4.punktu, svītrojot otrajā teikumā skaiti un vārdus „2 (divu) stundu”, aizstājot ar skaitli un vārdiem „1 (vienas) darba dienas”.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 


L.Gāgane
